CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

# QCI - Quadro de Composição do Investimento

Regime de Execução: AD = Administração Direta ; EG = Empreitada Global
Tipo de Contrapartida: OS = Obras e Serviços ; F = Financeira

| Item | Discriminação | Investimento total (em R$) | | | | REGIME | TIPO CP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Recursos União | Contrapartida | Outras fontes | TOTAL | | |
| | PAVIMENTAÇÃO COM BLOQUETE SEXTAVADO | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2,463.43 | 58.36 | | 2,521.79 | EG | F |
| 2 | RUA PADRE SALUSTRIANO | 237,922.49 | 5,636.29 | | 243,558.78 | EG | F |
| 3 | SINALIZAÇÃO | 5,464.08 | 129.44 | | 5593.52 | EG | F |
| | | | | | | | |
| | Total | 245,850.00 | 5,824.09 | - | 251,674.09 | EG | F |
| | Custo médio por família (120 FAMÍLIAS) | 2,048.75 | 48.53 | - | 2,097.28 | | |

25/03/2019 _____ **(OP.1038822-35/2017 MC-Caixa)**

Data mar/19 Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE AZUL

José Carlos Gomes da Costa
ENGENHEIRO CIVIL
CREA