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PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS

PREFEITURA: Municipal de Monte Azul-MG

FOLHA N°: 01/01

OBRA: Pavimentacéo asfaltica em C.B.U.Q

DATA: 16/06/2026

LOCAL: RUA 1ZiDIO JOSE DE OLIVEIRA - BAIRRO ALVORADA, RUA JEREMIAS BARBOSA DE FREITAS - BAIRRO ALVORADA, RUA JOSE OLIMPIO -

BAIRRO CENTRO FORMA DE EXECUGAO:
REGIAO/MES DE REFERENCIA: SICOR-SEINFRA REGIAO NORTE - JANEIRO DE 2026 - SEM DESONERAGAO / SICRO-MG - JANEIRO 2026 - SEM DESONERAGAO (x) INDIRETA
() DIRETA
PRAZO DE EXECUGAO: 01 Més BDI 21,35%
PRECO PRECO
ITEM| FONTE coDpIGO DESCRICAO UNIDADE | QUANTIDADE| UNITARIO S/ | UNITARIO C/ | PRECO TOTAL
BDI BDI
1 |INSTALACOES INICIAIS DA OBRA R$ 1.361,36
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA
GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSAO (3X1,5)M, PLOTADA COM
SICOR/ ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA
11 SEINFRA ED-28427 | METALICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE UN 1,00 121,85 1.361,36 R$ 1.361,36
EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2)
DEMAOS
2 |PAVIMENTAGAO ASFALTICA R$ 456.338,64
2.1 | SICRO/DNIT 4011353 |Pintura de ligagdo m?2 6.534,40 0,39 0,47 R$ 3.071,17
ARP 231/2024
2.2 DER-MG (Prego Unit. |Emulséo RR-1C Ton 3,27 3067,65 3.722,59 R$ 12.172,87
com ICMS) _
TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHAO TANQUE
DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA - RR-1C PARA PINTURA DE
2.3 | SICRO/DNIT 5914622 LIGAGAO - DT 660KM (REFINARIA - BETIM MG ATE O LOCAL DA OBRA- Txkm 2.156,35 2,05 2,49 R$ 5.369,31
MONTE AZUL - MG) __
EXECUGAO E APLICAGAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A
SICOR/ . QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E s
24 | SEINFRA ED-7623 | 1R ANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE m 196,03 1655,82 2:009,34 RS 393.890,92
TRANSPORTE DA MASSA ASFALTICA ATE A PISTA
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14M? - RODOVIA
2.5 | SICRO/DNIT 5915821 |0\ IMENTADA - (USINA - OBRA DMT - 117KM) TxKm 55.045,22 0,63 0,76 R$ 41.834,37

TOTAL GERAL DA OBRA

| R$ 457.700,00 |
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