

**DEMONSTRATIVO DO BDI - COM DESONERAÇÃO - OBRAS RODOVIÁRIAS**

PREFEITURA: Prefeitura de Monte Azul	FOLHA Nº: 01
OBRA: Execução de calçamento em bloquete	DATA: 26/08/2021
LOCAL: Rua Adalberto Patrício, Rua Amadeu de Freitas Barbosa, Alameda José Antunes, localizadas no Bairro Alvorada, e Rua Manoel Ferreira, localizada no Bairro Pernambuco, Monte Azul, Minas Gerais.	FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: Região Norte - Abril/2021 - Com desoneração - ISS = 5%	( ) DIRETA                      ( ) INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 meses	LDI    29.46%

**BDI (CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/13 e LEI Nº 13.161 DE 31/08/15)**

DISCRIMINAÇÃO DAS PARCELAS	SIG. (1)	%	INC. (3)
CUSTO DIRETO	CD	100%	
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	AC	4,67%	CD
LUCRO BRUTO	L	7,30%	CD
DESPESAS FINANCEIRAS	DF	0,20%	CD
SEGUROS, GARANTIAS E RISCO		1,71%	CD
SEGUROS + GARANTIAS	S	0,74%	CD
RISCO(*)	R	0,97%	CD
TRIBUTOS	I	7,15%	PV
ISS	ISS <sup>(2)</sup>	3,50%	PV
PIS	PIS	0,65%	PV
COFINS	-	3,00%	PV
CPRB	INSS	4,50%	PV
<b>FÓRMULA DO BDI</b>		<b><math>(1 + (AC + S + G + R)) \times (1 + DF) \times (1 + L)</math></b>	
		<b><math>(1 - (I + CPRB))</math></b>	
	BDI (NUMERADOR)	14,37%	
	BDI (DENOMINADOR)	88,35%	
<b>BDI</b>		<b>29,46%</b>	
<b>OBSERVAÇÕES</b>			
(1) SIGLA.			
(2) INCIDÊNCIA DE ISS EM 70% DO PREÇO DE VENDA, COM PERCENTUAL DE 5%.			
(3) INCIDÊNCIA.			

*Jose Carlos Gomes da Costa*  
 Eng. Civil - CREA 027276-D

CARIMBO E ASSINATURA DO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO

CREA

CARIMBO E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

**PAULO DIAS MOREIRA**  
**PREFEITO MUNICIPAL**  
**MONTE AZUL-MG**